ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby podla § 536 a nasl. zakona €islo 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich predpisov uzatvorena medzi:

Cislo zmluvy :

Objednavatelom:

Nazov organizacie:: Obec Kolare
Sidlo organizacie: ¢. 19, 991 09 Kolare
ICO: 00647390

DIC 2021173352

Banka VUB as.

C. ugtu 1022/0402

IBAN SKO08 0200 0000 0000 1022 0402
Zastupeny: Renata Poboriova — starosta obce
(dalej len ,,objednavatef),

a
Zhotovitel'om :

Nazov organizacie:: BVT-STAV s.r.o.
Sidlo organizacie: Kamenne Kosihy 124, 991 27 Kamenné Kosihy
ICO: 44404506
DIC: 2022688261
IC DPH: SK2022688261
Banka: OTP BANKA Slovensko a.s.
C. G&tu: 17183165/5200
SWIFT a IBAN: OTPVSKBX SK73 5200 0000 0000 1718 3165
Zastupeny: Ing. Vincent Bojtos — konatel spolo€nosti
Ing. Tomas Bojtos — konatel spolo€nosti
(dalej len ,,zhotovitel*).

Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu, ktora je vysledkom zadavania zakazky podla §:117 zakona €. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Clanok I. - Uvodné ustanovenia

L1. V zmysle ustanovenia § 272 Obchodneho zakonnika sa zmluvné strany dohodli na pisomnej forme
uzavretia tejto zmluvy.

1.2 Objednavatel vyhotovil navrh tejto zmluvy na zaklade ustneho dohovoru so Zhotovitelom.

1.3. V&etky Ustne dojednania medzi zmluvnymi stranami, ktoré predchadzali uzavretiu tejto zmluvy sa

rusia a zmluvné strany su viazané touto zmluvou odo dfia jej platnosti, t.z. dfiom neskorsieho podpisu jednej
z dvoch zmluvnych stran uvedenych v zahlavi tejto zmluvy.

Clanok Il. - Predmet zmluvy o dielo

1. Zhotovitel ako odborne spdsobila osoba sa zavazuje, Ze pre objednavatela zhotovi v rozsahu a za
podmienok dojednanych v tejto zmluve dielo, a to stavbu

,» Prestavba kultirneho domu - Kolare “

- presny rozpis pozmdawek je uvedeny v Prilohe €.6 — VVykaz vymer k sutaznym podkladom —
v zmysle platnych STN, v rozsahu a kvalite podla spracovaného projektu stavby a podla pozZiadaviek
objednavatelov.



1.2. Tieto prace sa Zhotovitel zavazuje previest vzmysle STN a EN a Objednavatelom predloZenych
poZiadaviek s tym, Ze v pripade vyvolanych zmien a doplnkov, alebo nutnej zmeny materialov a technologie
majucej vplyv na stvarnenie diela (€o sa nevylu€uje), sa musia skor Zhotovitel s Objednavatelom o
predmetnej veci dohodnut' a to zapisom do stavebného dennika, alebo pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok Ill. -Cena za dielo

llL1.  Celkova cena predmetu zmluvy bez DPH 104 611,07 €
DPH 20 % 2092221 €
Celkova cena predmetu zmluvy s DPH 125533,28 €

IIl.2 Predmet zakazky bude financovany z z prostriedkov z nenavratného finanéného prispevku,

ktory predstavuje vySku podpory vo vyske 100% z celkovych opravnenych vydavkov v stlade s maximalnym
limitom ur€éenym vo Vyzve - PRV 2014-2020

Opatrenie: 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach,

Podopatrenie 7.4. Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania miestnych
zakladnych sluZieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného €asu a kultury a suvisiacej infragtruktury
Aktivita 1 - investicie suvisiace s vytvaranim podmienok pre travenie volného &asu vratane prislusnej
infrastruktury - napr. vystavba/rekonstrukcia/modernizacia $portovisk a detskych ihrisk, amfiteatrov,

investicie do rekonstrukcie nevyuZivanych objektov v obci pre komunitni/spolkovi &innost vratane
rekonstrukcie existujucich kultirnych domov

lI.3.  Zmluvne strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cena kone¢na. V dohodnutej cene su zahrnuté vietky
naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavazkov tejto zmluvy pre Zhotovitela vyplyvajlcich, vratane
vSetkych subeZnych narokov Zhotovitela, ako obchodné prirazky, dovozné prirazky a vsetky vedlajsie
rozpoctove naklady, vratane mechanizacie, naklady na dopravu a vsetky pridruZzené vykony s vynimkou
naviac prac, ktoré musia byt vopred odsthlasené a schvalené Objednavatelom a Zhotovitel je povinny ich
rozsah viest' v stavebnom denniku. Ak vo Vykaze Vymer a nie su dodavky, prace alebo vykony Zhotovitela
osobitne ocenené, ma sa za to, Ze ich cena je zapogitana v inych poloZkach.

liL4. Verejny obstaravatel neposkytuje zalohovt platbu. Uhrada za poskytnuté prace bude realizovana
bezhotovostnym stykom na zaklade faktiry dodanej dodavatelom, ktora bude splfat véetky nalezitosti
dafového dokladu. Cena Diela je splatna az po dokonceni a prevzati celého Diela Splatnost’ faktury za
vykonanie diela je 30 dni b

.5 Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Objednavatel ma pravo zadrzat' z tejto faktiry sumu vo vyske 20 %
ako tzv. zadrzné, pricom zadrzné slizi vyluéne na pripadnu Ghradu nakladov na odstranenie vad, ktoré
Zhotovitel v€as neodstranil. Zadrzana zmluvna cena bude uhradena do 30 dni po odstraneni vsetkych
zistenych zavad a zadrzné nebude uplatnené v pripade ak dielo bude zrealizované bez zavad a nedorobkov

a pisomne odovzdané Objednavatelovi.

.. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Objednavatel so Zhotovitefom odsuhlasia rozsah a druh
uskutonenych prac a dodavku a zabudovanie integraéného bezpeénostného systému v stavebnom denniku.

Clanok IV. - Termin zhotovenia diela

IV.1.  Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelom dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v
tejto zmluve v termine dohodnutom v bode 2 tohto ¢lanku.
IV.2, Zacatie prac nadiele:  dhom odovzdania staveniska

Dokon¢enie prac: 12 mesiacov - termin vymedzeny zmluvou NFP

Odovzdanie diela: do 15 dni od dokonéenia prac na diele.
Zhotovitel je povinny po splneni dohodnutého terminu realizacie a po prevzati diela Objednavatefom vypratat
stavenisko do 5 dni.
IV.3. Ak Zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa Objednavatel toto dielo prevziat
aj v skorSom ponuknutom termine.
IV.4.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela najma v pripade:
a) vy$Sej moci. tj. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran atieto ich nemézu
ovplyvnit,
b) nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac,
c) prikazov, zakazov a obmedzeni vydanych $tatnymi organmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak neboli
vykonané konanim resp. nekonanim Zhotovitela,
d) neposkytnutia véasného spolupésobenia Objednavatelom, J
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e) zmien v povahe a rozsahu prac na diele pozadovanych Objednavatelom, pokial st takého rozsahu alebo
poZzadované v takom ¢ase, Ze méZzu mat vplyv na termin ukonéenia diela,
f) ak sa u€astnici zmluvy dohodnu na prediZeni terminu dokonéenia prac.

Clanok V. - Projektova dokumentacia diela

V.1.  Projektovi dokumentaciu (stavebna a technologickéa ¢ast) Objednavatel odovzda Zhotovitelovi v def
podpisu tejto zmluvy, spolu s vyjadrenim prislusného stavebného Uradu o stihlase s prevedenim prac na
diele.

Clanok VI. — Podmienky vykonania diela

VI1.  Privykonani diela postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani prislusnych v§eobecne zavéaznych
pravnych predpisov a STN suvisiacich s predmetom vystavby diela a dodania integraéného bezpe&nostného
systému. Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky stanovené projektom a
odsuhlasené Objednavatelom, ktoré majl také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beZznej udrzbe zaruena poZzadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nosti pri uZivani.

VI.2. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpeénost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu po&as jej realizacie a za
sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci vzmysle platnych
pravnych predpisov na uzemi SR v ¢ase platnosti tejto zmluvy.

VI3. Zhotovitel je povinny na svoje vlastné naklady vykonat véetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam a ohrozeniu oséb a majetku verejnosti
alebo nepriaznivymi G&inkami, ktoré su désledkom emisnych 8$kodlivin, prachu, hluku alebo dal$ich
nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

VI.4.  Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle platnych pravnych predpisov a za
zabezpecenie minimainych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku v zmysle platnych
pravnych predpisov na uzemi SR v ¢ase platnosti tejto zmluvy.

VLS. Zhotovitel vynaloZi pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou nalezZitu starostlivost, dékladnost
a kvalifikaciu, ktoré sa daju o¢akavat od prislusne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitefa, ktory ma
skusenosti s realizaciou prace podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zmluvy (dielo). Zhotovitel je
povinny zabezpecovat v3etky prace pracovnikmi, ktori maju pre danu pracu potrebnu kvalifikaciu a prax.

Clanok VIL. - Stavenisko .

VIl1. Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu
predmetu zmluvy.

VIL.2. Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrZiavat' &istotu
a priebeZne odstrarfiovat’ odpady a necistoty vzniknuté vykonom jeho prac alebo jeho &innostou.

VIL3. Ak v slvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara ich Zhotovitel, ktory zodpoveda aj za ich
umiestnenie a udrZiavanie.

Vil.4. Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo material sliZiace k vykonaniu diela doda Zhotovitel na svoje
naklady a nebezpecéenstvo.

Clanok VIII. - Stavebny dennik

VIll.1.  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom a vyhlagkou MZP SR &.
453/2000 Z.z. odo dia prevzatia staveniska az do ukon&enia stavebnych prac. Stavebny dennik sa musi
nachadzat' na stavbe a musi byt trvale pristupny na nazretie. Zapisy do neho robi Zhotovitel v de#, kedy boli
prace vykonaneé alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

VIIl.2. V denniku budu zapisané najma tieto (daje: datum (mesiac, rok a ndzov dila), (daj o poéasi, (daj
o pracovnej dobe, pocet pracovnikov, mechanizmy, ¢asovy postup prac, atd.

VIIL.3. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje
stanoviska.



Clanok IX. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

IX.1.  Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie v&etky
doklady osvedCujice akost a kompletnost diela, najma stavebny dennik, preberacie protokoly, atd. Ak
Zhotovitel nebude mat' uvedené doklady pripravené na odovzdanie, nepovaZuje sa dielo za riadne pripravené
k odovzdaniu.

IX.2. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa dielo za riadne
vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a véas spineny. Objednavatel je opravneny takto
ponuknute dielo neprevziat'.

IX.3. Ak Objednavatel posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uZivaniu diela a rozhodne sa dielo prevziat,
budu v preberacom protokole spisané tieto vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia Zhotovitelom.

IX.4. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riesenia, kvalitu a ani nezvysuiju cenu diela, nie su vadami, ak
boli suhlasne akceptované dohodou zmluvnych stran vyjadrenou pisomne v stavebnom denniku.

Clanok X.-Zodpovednost za vady diela a zaruka

X.A. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo spolu s integragnym bezpe&nostnym systémom bude zhotovené
podfa podmienok dohodnutych a odsuhlasenych zmluvnymi stranami v tejto zmluve, v silade s projektom
a podfa platnych pravnych predpisov a technickych noriem, aZe podas zaruénej doby bude mat dielo
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zaruéna doba stavby je dohodnuta na 60 mesiacov . Zaruéna doba
zacina plynut' diiom odovzdania a prevzatia diela.
X.2. Dielo ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto zmluve, tj. nie je
uZivania schopné. V pripade opravnenej vady diela, je Objednavatel opravneny od Zhotovitefa poZadovat
odstranenie vady bezplatnou opravou, pokial spada do zaruénej doby. Ak péjde o vadu neodstranitelnu,
alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavila, je Zhotovitel povinny poskytnut nové bezchybné pinenie, pricom
zaru€na doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamacie a2 do Gplného odstranenia vady.
X.3.  Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania Objednavatelom. Zhotovitel taktie? nezodpoveda za vady, ktoré boli
spoésobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozZeni
vSetkej starostlivosti a odbornosti nemohli zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornili Objednavatela, ale
ti na ich pouziti trvali. <
X.4. Pripadnl reklamaciu vady je Objednavatel povinni uplatnit u Zhotovitela v pisomnej forme — i faxom
s naslednym doru¢enim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Ob]‘ednavatel’ oznaci vadu, uvedu ako
sa vada prejavuje a navrhni spésob jej odstranenia. Reklaméacia je povaZovana za uplatnenu driom jej
dorucenia Zhotovitefom. O odstraneni vady bude vZdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie sposob
odstranenia vady, termin a podpis obidvoch zmluvnych stran.
X.5.  Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady v technicky o mozno najkratom gase. S pracami
na ich odstranenie véak musi za¢at najneskér do 10 pracovnych dni od preverenia opravnenosti prevzatej
pisomnej reklamacie s tym, Ze zavazna lehota na ich odstranenie bude zmluvnymi stranami dohodnuta
a Specifikovana v osobitnom pisomnom protokole. Za tymto U&elom je Objednavatel povinny umoznit
Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady odstrafiovat’. '
X.6. Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit Objednavatel
a uhradit ich z dohodnutej ceny za dielo.

XI. Zmluvné pokuty

XI.1 Ak zhotovitel nespini svoj zavazok dodat dielo v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi pokutu
vo vy$ke 0,05% z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omegkania.

XI.2 Zhotovitel je povinny zaplatit' objednavatelovi pokutu vo vygke 0,05% z dohodnutej ceny diela za kazdy
der prekroCenia lehoty stanovenej v ods. IV.1I. zmluvy.

XI.3 Ak objednavatel je v omeskani so spinenim pefiazného zavazku, alebo jej Casti, je povinny zaplatit
zhotovitefovi Uroky z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej sumy za kazdy deft meskania.

Xl.4 Zmluvna pokuta zo strany zhotovitela sa neuplatni, ak objednavatel nedostane véas finanéné
prostriedky z PPA

Clanok XII. - Osobitné podmienky plnenia zmluvy

XII.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat navysit
svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, vuc).

XIl.2. Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, tj. méze sa jednat o pracovny pomer na krat§i pracovny
Cas ( na dobu ur€itt alebo neur¢itd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd’.
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Clanok XIIl. - Zavere&né ustanovenia

X1 Pokial v zmluve odielo nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanoveniaObchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Xlll.2 Zmluva méZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran za predpokladu, Ze uvedené nebude odporovat prislusnym ustanoveniam zakona C.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani resp. ustan. § 117 zakona.

XlI.3 Zmluvné strany zmluvu precitali, porozumeli ana znak suhlasu sjej obsahom ju dobrovolne
vlastnoruéne podpisali opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Xll.4 Zmluvné strany prehlasujl, Ze su sposobilé k pravnym Gkonom.

XIIl.5 Zmluva je vyhotovena v 5 vytlatkoch z toho 2 pre predavajiceho, 2 pre kupujuceho a 1 pre RO-PPA.
Xll.6 Predmet zmluvy je financovany formou nenavratného finanéného prispevku, preto je dodavatel,
povinny umoznit opravnenym kontrolnym zamestnancom vykonat vecnu kontrolu @ kontrolu dokumentov v
suvislosti s realizaciou projektu vo vztahu k predmetu obstaravania pocas trvania realizacie projektu a po
dobu uréent riadiacim organom aj po skonéeni realizacie projektu.

XII.7 Zmluva nadobuda ug&innost po spineni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze déjde k
uzavretiu platnej a ug&innej zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medziprislusnym
vykonavatefom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je objednavatel, a to na zaklade jeho Ziadosti
o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku z programu rozvoja vidieka SR 2014 2020. V pripade
neuzavretia zmluvy o nenavratny finanény prispevok v ramci uvedeného programu, verejny obstaravatel si
vyhradzuje pravo vyuZit inétitit odkladace podmienky a nasledne zmluvu anulovat

Priloha: Vyplneny rozpocet stavby — priklada uchadzac

ZHOTOVITEL " OBJEDNAVATEL

V Kan}?nnych Kosihach diia 15.4.2019 -

ROV oo i Benswa s v e e -
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